

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
BORDEREAU DES PRIX

**Révision du Plan d'occupation des Sols en Plan local
d'urbanisme de la commune de DAMPRICHARD**

Prestation – tranche ferme	Nombre de jours	Montant HT	Montant TTC
Phase 1 – Diagnostic (rapport de présentation) ➤ diagnostic communal, ➤ État initial de l'environnement, ➤ explication des choix et règles retenus, ➤ Évaluation des incidences du projet sur l'environnement + contenu minimum de l'évaluation environnementale, ➤ analyse et justification de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers,			
Phase 2 – Projet (projet d'aménagement et de développement durables) ➤ Élaboration du PADD, ➤ Élaboration du document synthétique préalable au débat sur le PADD, ➤ Concertation spécifique,			
Phase 3 – déclinaison opérationnelle du projet (OAP, règlements, annexes) ➤ Élaboration des OAP, ➤ Élaboration des règlements (texte et graphique), ➤ constitution des annexes,			
Phase 4 – Suivi de la procédure et conduite de l'étude ➤ Assistance, animation et conduite de projet (incluant les réunions de travail) ➤ Concertation, ➤ Préparation et restitution du dossier de PLU,			
Numérisation du PLU Numérisation conformément au « standard de données PLU et POS » validé par la Commission de validation des données pour l'information spatialisée (COVADIS), version 2 de juin 2012			
Total – tranche ferme			

Prestation – tranche conditionnelle	Nombre de jours	Montant HT	Montant TTC
Évaluation environnementale complète (articles L 121-10 à L 121-15, R 121-14 à R 121-17, R 123-2-1 du code de l'urbanisme)			
Procédures connexes au PLU (à intégrer si besoin)			
L 145-3 du code de l'urbanisme (loi montagne)			
Total – tranche conditionnelle			

Totaux	Nombre de jours	Montant HT	Montant TTC
Tranches ferme et conditionnelle			